附件2
项目情况说明表

	序号
	项目类别
	工作程序
	工作时长

	（一）
	2020年佛山市高新技术企业认定项目组织申报服务
	包括但不限于：

1.申报前工作准备：制定服务方案、政策宣讲、组织申报、咨询辅导等。

2.申报阶段工作：系统形式审查、线上线下预评审（参与预评审的企业数须达到300家以上）、申诉答辩辅导、材料报送等。

3.申报后期工作：牌匾派发、申报情况汇总分析、撰写《工作总结报告》等。
	2020年3月至2021年1月

	（二）
	2020年广东省高新技术产品认定项目组织申报服务
	包括但不限于：

1.申报前工作准备：制定服务方案、政策宣讲、组织申报、咨询辅导等。

2.申报阶段工作：材料受理、申报材料整理、材料报送等。

3.申报后期工作：证书派发、申报情况汇总分析、撰写《工作总结报告》等。
	2020年7月至2021年3月

	
	2020年广东省创新型企业试点认定项目组织申报服务
	包括但不限于：

1.申报前工作准备：制定服务方案、动员组织申报工作、政策宣传等。

2.申报阶段工作：材料受理、形式审查等。

3.申报后期工作：申报情况汇总分析、撰写《工作总结报告》等。
	2020年8月至2020年12月

	
	2020年科技型中小企业评价组织申报服务
	包括但不限于：

1.申报前工作准备：制定服务方案、政策宣讲、组织申报等。

2.申报阶段工作：咨询辅导、系统形式审查（3-11月每月各一批）等。

3.申报后期工作：协助做好抽查工作、申报情况汇总分析、撰写《工作总结报告》等。
	2020年3月至2021年1月

	（三）
	2020年佛山市高新技术企业创新联盟培育项目评审服务
	包括但不限于：

1.评审前期：制定服务方案、设计评估框架和评审指标体系、政策宣传、申报辅导、在“佛山扶持通”进行网上形式审查等。

2.评审中期：材料受理、遴选专家、组织专家评审会、组织专家现场复核（对书面评审排名前70%的申报项目）、数据汇总分析等。

3.评审后期：整理评审结果、出具评审报告、撰写《工作总结报告》、立项合同形式审查等。
	2020年3月至2020年12月

	（四）
	2020年佛山市孵化育成体系提质增效服务
	包括但不限于：

根据我市国家、省孵化器和众创空间的现状、需求制定培训工作方案。

分专题进行培训，要求培训场次不少于10场，培训人次不少于500人次。

评估培训效果、撰写《工作总结报告》等。
	2020年3月至2020年12月


